

## BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) **Biharkeresztes Város Önkormányzata** (Magyarország, 4110 Biharkeresztes Széchenyi Utca 57. ), mint Ajánlatkérő által megindított „**Burkolat-felújítási munkák**” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) **Kbt. 115. § Nyílt eljárás** közbeszerzési eljárásban benyújtott **ajánlatok bontásáról**.

---

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.06.03 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat ajánlat érkezett.

**A rész neve és száma:** Kölcsey utca burkolat-felújítása 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 30904900 HUF

**A rész neve és száma:** Ipari és mezőgazdasági területeket feltáró út 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 12947023 HUF

---

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

**Ajánlattevő neve:** Hajdut Építő Kft.

**Székhelye:** 4034 Debrecen Sólyom Utca 18

**Rész neve:** Ipari és mezőgazdasági területeket feltáró út (2)

**Nettó vállalkozási díj (Ft):** 15 012 080

**Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember útépitési és/vagy útfelújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap):** 36

**Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap):** 0

**Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása ( fő, minimum 0, maximum 5 fő):** 0

---

**Rész neve:** Kölcsey utca burkolat-felújítása (1)

**Nettó vállalkozási díj (Ft):** 37 746 275

**Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember útépitési és/vagy útfelújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap):** 36

**Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap):** 0

**Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása ( fő, minimum 0, maximum 5 fő):** 0

---

**Ajánlattevő neve:** Road-3 Építő és Tanácsadó Kft.

**Székhelye:** 4032 Debrecen Borbíró Tér 2 2/8.

**Rész neve:** Ipari és mezőgazdasági területeket feltáró út (2)

**Nettó vállalkozási díj (Ft):** 14 702 041

**Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember utépítési és/vagy útfelújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap):** 30

**Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap):** 0

**Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása ( fő, minimum 0, maximum 5 fő):** 0

---

**Rész neve:** Kölcsey utca burkolat-felújítása (1)

**Nettó vállalkozási díj (Ft):** 35 795 810

**Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember utépítési és/vagy útfelújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap):** 30

**Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap):** 0

**Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása ( fő, minimum 0, maximum 5 fő):** 0

---

**Ajánlattevő neve:** Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

**Székhelye:** 4251 Hajdúsámson Mikótelek Utca 18

**Rész neve:** Ipari és mezőgazdasági területeket feltáró út (2)

**Nettó vállalkozási díj (Ft):** 12 275 794

**Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember utépítési és/vagy útfelújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap):** 12

**Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap):** 24

felül, minimum 0, maximum 24 hónap):

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása ( fő, minimum 0, maximum 5 fő): 2

---

Rész neve: Kölcsey utca burkolat-felújítása (1)

Nettó vállalkozási díj (Ft): 31 014 070

Szakmai ajánlat: a szerződés teljesítésében részt vevő szakember útépitési és/vagy útfelújítási beruházás területen szerzett szakmai tapasztalata hónapokban megadva (egész hónapban megadva, minimum 0, maximum 36 hónap): 12

Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 24 hónap): 24

Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása ( fő, minimum 0, maximum 5 fő): 2

---

**Kiegészítő információk a bontáshoz:**

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.