


<b>Biharkeresztes Közös Önkormányzati Hivatal felújítása költségvetés és árajánlat</b> <b>ÉPÍTÉSEL JÁRÓ CÉLOK BEMUTATÁSA</b>								
Megnevezés		A	B	C	D	E	F	G
		Anyag összege (nettó Ft)	Anyag Áfa (Ft) (A*0,27=B)	Anyag bruttó (Ft) (A+B=C)	Díj összege (nettó Ft)	Díj Áfa (Ft) (D*0,27= E)	Díj bruttó (Ft) (D+E=F)	Mindösszes en bruttó (Ft) (C+F=G)
1	Zsaluzás és állványozás	0	0	0	0	0	0	0
2	Irtás, föld és sziklamunka	0	0	0	0	0	0	0
3	Síkalapozás	0	0	0	0	0	0	0
4	Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0	0	0	0	0	0
5	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	0	0	0	0	0	0	0
6	Falazás és egyéb kőművesmunka	58 880	15 898	74 778	135 500	36 585	172 085	246 863
7	Ácsmunka	0	0	0	0	0	0	0
8	Vakolás és rabilolás	18 880	5 098	23 978	94 840	25 607	120 447	144 424
9	Égéstermék-elvezető rendszerek	0	0	0	0	0	0	0
10	Szárazépítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tetőfedés	0	0	0	0	0	0	0
12	Hideg- és melegurkolatok készítése, aljzat előkészítés	7 370 924	1 990 149	9 361 073	5 119 030	1 382 138	6 501 168	15 862 242
13	Bádgozás	0	0	0	0	0	0	0
14	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	4 447 763	1 200 896	5 648 659	874 606	236 144	1 110 750	6 759 409
15	Nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
16	Felületképzés	2 094 555	565 530	2 660 085	3 950 000	1 066 500	5 016 500	7 676 585
17	Szigetelés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kőburkolat készítése	0	0	0	0	0	0	0
19	Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	2 550 000	688 500	3 238 500	1 450 000	391 500	1 841 500	5 080 000
20	Szerelvények és berendezések szerelése	450 000	121 500	571 500	445 000	120 150	565 150	1 136 650
21	<b>Összesen TELJES PROJEKTKÖLTSÉG (Projekt adatlap IV. 1. 1. sorszám 8. oszlop)</b>	16 991 002	4 587 571	21 578 573	12 068 976	3 258 624	15 327 600	36 906 172

Debrecen, 2020.10.26.

  
dr. Zsadányi Antal  
ügyvezető

**LAK-ING PLUSZ Kft.**  
4027 Debrecen, Honvédtemető u. 6/B.  
Cg. 09-09-028225  
Adószám: 25764798-2-09  
Bsz.: 10918001-00000090-20330003

\*A bútortzat külön árajánlatban  
kerül bemutatásra