

Ajánlatkérő: Biharkeresztes Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
Ajánlatkérő adószáma: 15728403-2-09
Ajánlatkérő képviselője: Dani Béla Péter polgármester

Ajánlatot adó: Road Mérnökiroda Kft
Ajánlatot adó címe: 4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2. em. 8.
Ajánlatot adó adószáma: 14796786-2-09
Ajánlatot adó képviselője: Harcsa Norbert ügyvezető

Ajánlat

| Biharkeresztes, Petőfi u., Bessenyei u., Sallai u. és Toldi u. útburkolat felújítás | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|----------------------|----------------------|
| Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Egység | Anyag e.ár | Díj e.ár | Anyag összesen | Díj összesen |
| Petőfi u. 799 hrsz. | | | | | | | |
| 1. | AC11 kopóréteg építése 5 cm vtg. | 19,2 | m3 | 167 855 Ft | 37 110 Ft | 3 222 816 Ft | 712 512 Ft |
| 2. | Kátyúzás CKT-ből, aszfalt vágása | 3 | m3 | 53 055 Ft | 51 180 Ft | 159 165 Ft | 153 540 Ft |
| 3. | Kétoldali padka építése Megrendelő által biztosított anyagból | 123 | m2 | 0 Ft | 3 320 Ft | 0 Ft | 408 360 Ft |
| | Összesen: | | | | | 3 381 981 Ft | 1 274 412 Ft |
| Bessenyei u. 383 hrsz. | | | | | | | |
| 1. | AC11 kopóréteg építése 5 cm vtg. | 58,5 | m3 | 167 855 Ft | 37 110 Ft | 9 819 518 Ft | 2 170 935 Ft |
| 2. | Kátyúzás CKT-ből, aszfalt vágása | 0,6 | m3 | 53 055 Ft | 51 180 Ft | 31 833 Ft | 30 708 Ft |
| 3. | Kétoldali padka építése Megrendelő által biztosított anyagból | 380 | m2 | 0 Ft | 3 320 Ft | 0 Ft | 1 261 600 Ft |
| 4. | Aknafedlap szintbeállítás | 6 | db | 41 300 Ft | 34 950 Ft | 247 800 Ft | 209 700 Ft |
| | Összesen: | | | | | 10 099 151 Ft | 3 672 943 Ft |
| Sallai u. 360 hrsz. | | | | | | | |
| 1. | AC11 kopóréteg építése 5 cm vtg. | 17,7 | m3 | 167 855 Ft | 37 110 Ft | 2 971 034 Ft | 656 847 Ft |
| 2. | Kátyúzás CKT-ből, aszfalt vágása | 2,8 | m3 | 53 055 Ft | 51 180 Ft | 148 554 Ft | 143 304 Ft |
| 3. | Kétoldali padka építése Megrendelő által biztosított anyagból | 118 | m2 | 0 Ft | 3 320 Ft | 0 Ft | 391 760 Ft |
| 4. | Aknafedlap szintbeállítás | 1 | db | 41 300 Ft | 34 950 Ft | 41 300 Ft | 34 950 Ft |
| | Összesen: | | | | | 3 160 888 Ft | 1 226 861 Ft |
| Toldi u. 107/2 hrsz. | | | | | | | |
| 1. | AC11 kopóréteg építése 5 cm vtg. | 160,69 | m3 | 167 855 Ft | 37 110 Ft | 26 972 620 Ft | 5 963 206 Ft |
| 2. | Kátyúzás CKT-ből, aszfalt vágása | 6,6 | m3 | 53 055 Ft | 51 180 Ft | 350 163 Ft | 337 788 Ft |
| 3. | Kétoldali padka építése Megrendelő által biztosított anyagból | 735 | m2 | 0 Ft | 3 320 Ft | 0 Ft | 2 440 200 Ft |
| 4. | Aknafedlap szintbeállítás | 7 | db | 41 300 Ft | 34 950 Ft | 289 100 Ft | 244 650 Ft |
| | Összesen: | | | | | 27 611 883 Ft | 8 985 844 Ft |
| | Mindösszesen: | | | | | 44 253 902 Ft | 15 160 060 Ft |
| | Anyag+Díj összesen: | | | | | 59 413 962 Ft | |

Az ajánlattételi felhívást és a szerződés-tervezetet elfogadom.

Debrecen, 2023.11.08.

ROAD MÉRNÖKIRODA KFT.
4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2/8.
Adószám: 14796786-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017082

Ajánlattevő