

Ajánlatkérő: Biharkeresztes Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
Ajánlatkérő adószáma: 15728403-2-09
Ajánlatkérő képviselője: Dani Béla Péter polgármester

Ajánlatot adó: Terra-Generál Kft
Ajánlatot adó címe: 4251 Hajdúsámson, Mikótelek u. 18.
Ajánlatot adó adószáma: 14948086-2-09
Ajánlatot adó képviselője: Gere Miklós ügyvezető

Ajánlat

| Biharkeresztes, Petőfi u., Bessenyei u., Sallai u. és Toldi u. útburkolat felújítás | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|----------------|---------------|
| Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Egység | Anyag e.ár | Díj e.ár | Anyag összesen | Díj összesen |
| Petőfi u. 799 hrsz. | | | | | | | |
| 1. | AC11 kopóréteg építése 5 cm vtg. | 19,2 | m3 | 145 000 Ft | 32 000 Ft | 2 784 000 Ft | 614 400 Ft |
| 2. | Kátyúzás CKT-ből, aszfalt vágása | 3 | m3 | 47 510 Ft | 42 150 Ft | 142 530 Ft | 126 450 Ft |
| 3. | Kétoldali padka építése Megrendelő által biztosított anyagból | 123 | m2 | 0 Ft | 1 830 Ft | 0 Ft | 225 090 Ft |
| | Összesen: | | | | | 2 926 530 Ft | 965 940 Ft |
| Bessenyei u. 383 hrsz. | | | | | | | |
| 1. | AC11 kopóréteg építése 5 cm vtg. | 58,5 | m3 | 145 000 Ft | 32 000 Ft | 8 482 500 Ft | 1 872 000 Ft |
| 2. | Kátyúzás CKT-ből, aszfalt vágása | 0,6 | m3 | 47 510 Ft | 42 150 Ft | 28 506 Ft | 25 290 Ft |
| 3. | Kétoldali padka építése Megrendelő által biztosított anyagból | 380 | m2 | 0 Ft | 1 830 Ft | 0 Ft | 695 400 Ft |
| 4. | Aknafedlap szintbeállítás | 6 | db | 33 500 Ft | 28 940 Ft | 201 000 Ft | 173 640 Ft |
| | Összesen: | | | | | 8 712 006 Ft | 2 766 330 Ft |
| Sallai u. 360 hrsz. | | | | | | | |
| 1. | AC11 kopóréteg építése 5 cm vtg. | 17,7 | m3 | 145 000 Ft | 32 000 Ft | 2 566 500 Ft | 566 400 Ft |
| 2. | Kátyúzás CKT-ből, aszfalt vágása | 2,8 | m3 | 47 510 Ft | 42 150 Ft | 133 028 Ft | 118 020 Ft |
| 3. | Kétoldali padka építése Megrendelő által biztosított anyagból | 118 | m2 | 0 Ft | 1 830 Ft | 0 Ft | 215 940 Ft |
| 4. | Aknafedlap szintbeállítás | 1 | db | 33 500 Ft | 28 940 Ft | 33 500 Ft | 28 940 Ft |
| | Összesen: | | | | | 2 733 028 Ft | 929 300 Ft |
| Toldi u. 107/2 hrsz. | | | | | | | |
| 1. | AC11 kopóréteg építése 5 cm vtg. | 160,69 | m3 | 145 000 Ft | 32 000 Ft | 23 300 050 Ft | 5 142 080 Ft |
| 2. | Kátyúzás CKT-ből, aszfalt vágása | 6,6 | m3 | 47 510 Ft | 42 150 Ft | 313 566 Ft | 278 190 Ft |
| 3. | Kétoldali padka építése Megrendelő által biztosított anyagból | 735 | m2 | 0 Ft | 1 830 Ft | 0 Ft | 1 345 050 Ft |
| 4. | Aknafedlap szintbeállítás | 7 | db | 33 500 Ft | 28 940 Ft | 234 500 Ft | 202 580 Ft |
| | Összesen: | | | | | 23 848 116 Ft | 6 967 900 Ft |
| | Mindösszesen: | | | | | 38 219 680 Ft | 11 629 470 Ft |
| | Anyag+Díj összesen: | | | | | 49 849 150 Ft | |

Az ajánlattételi felhívást és a
szerződés-tervezetet elfogadom.

Kelt: Hajdúsámson, 2023.11.07.

TERRA-GENERAL Kft. 8.
4251 Hajdúsámson, Mikótelek u. 18.
Adószám: 14948086-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017774
Bank: 10403428-50515754-48681009


Ajánlattevő