

2024 NOV 26.

CH

## Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal

**Feladó:** Andrésiné Menyhárt Anikó <beruhazasi.csoport@debreceni-vizmu.hu>  
**Küldve:** hétfő 2024. november 25 13:39  
**Címzett:** hivatal@biharkeresztes.hu; Mázió Zoltán  
**Tárgy:** Árajánlat - Szennyvíztelep szeparátor villamos átalakítása  
(K-36061/2024/1.)  
**Mellékletek:** Árajánlat\_Biharkeresztes\_szeparátor vill átalakítás.pdf

### Biharkeresztes Város Önkormányzata

**DANI BÉLA PÉTER úr**

polgármester  
részére

*Tisztelt Polgármester Úr!*

Csatoltan megküldjük tárgyi árajánlatunkat szíves tájékoztatás és további ügyintézés céljából. Az aláírt, eredeti példányt a mai nap folyamán postázzuk az Önök részére.

Kérjük, hogy az ajánlat elfogadásáról **mielőbb** nyilatkozni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

**Magyar László**

Debreceni Vízmű Zrt.

Beruházási és fenntartási osztályvezető

Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkeztetés	
Dátum: 2024 NOV 26.	Száma: BK/14382/2024.
Raktár	
Dátum: 2024 NOV 26.	Száma: BK/4267-1/2024.
Előadó: Dr. K. ①.	



# DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

## Beruházási és Fenntartási Osztály

4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz.

Iktatószám: K-36061 /2024. 11.

Ügyintéző: Magyar László beruházási és  
fenntartási osztályvezető

### BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.

Dani Béla Péter polgármester úr részére

**TÁRGY:** Árajánlat Biharkeresztes, szennyvíztelepen szeparátor villamos átalakítása az üzemelés biztonsága érdekében

*Tisztelt Polgármester Úr !*

*Megküldjük a településük vonatkozásában, a tárgyban szereplő árajánlatunkat.*

Munka megnevezése	Vállalkozói díj Ft
Biharkeresztes, szennyvíztelepen szeparátor villamos átalakítása az üzemelés biztonsága érdekében	669.600,- Ft
<b>Beruházási munka összesen</b>	<b>669.600,- Ft</b>
ÁFA 27%	180.792,- Ft
<b>Bruttó összesen</b>	<b>850.392,- Ft</b>

**Ajánlat érvényessége : 2024.12.15.**

**Teljesítési határidő:** az ajánlatunk elfogadását követő 2 hónap.

**Elszámolása:** a 2025. évi koncessziós díj terhére, kompenzációval.

Kérjük, hogy az ajánlatunk elfogadásáról **mielőbb nyilatkozni szíveskedjenek!**

Debrecen, 2024. november 21.

Debreceni Vízmű Zrt.

Mester Tibor

fejlesztési és fenntartási főmérnök